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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST).

OST.01.00 Wstep.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest opracowaniem zawierajgcym zbiory wymagan
technicznych oraz organizacyjnych w zakresie sposobu wykonania i odbioru robot
teletechnicznych obejmujacym w szczegoélnosci:

« wymagania dotyczace sposobu wykonania oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczegoblnych rodzajow robat,

» okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegélnych pozycji
przedmiaru (zawarte na etapie szczegétowej specyfikacji technicznej),

e wymagania w zakresie wlasciwosci materiatow.

Poniewaz projekt nie precyzuje, jakim kryteriom majg odpowiadaé poszczegdlne
roboty, Zamawiajacy (na podstawie ustawy o zamowieniach publicznych) okresla swoje
wymagania w specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna dzieli sie na OST (ogdlna specyfikacja techniczna)
zawierajacg warunki poprawnego wykonania robot i SST (szczegOtowa specyfikacja
techniczna) odniesiong do konkretnego projektu, precyzujaca szczego6lne wymagania.

Dane ogdlne ewidencyjne.

Inwestor: Powiatowy Urzad Pracy w Biatymstoku
Branza: Teletechniczna.

Data opracowania: maj 2013 r.

OST.01.01 Przedmiot i zakres.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest wykonanie sieci teleinformatycznej (sie¢
komputerowa i telefoniczna) na potrzeby Powiatowego Urzedu Pracy w Biatlymstoku
w budynku Zaktadu Doskonalenia Zawodowego w Biatymstoku przy ul. Pogodnej 63/1.
Zakres robot ogdlnie obejmuje:

» budowe punktéw dystrybucyjnych,

« wykonanie tras kablowych,

« uktadanie przewodow w przygotowanych trasach,
* montaz gniazd,

* montaz, instalacja i uruchomienie urzadzen,

e pomiary sprawdzajace.

OST.01.02 Nazwa i kody grup robaét, klas robot i kat  egorii robét.

Okablowanie sieciowe:

» CPV 48000000-8

Gniazda sieciowe:

 CPV 32423000-4

Infrastruktura sieciowa:

 CPV 32424000-1

Podtaczenia telefoniczne:

« CPV 32551100-1

Kable telefoniczne i podobny sprzet:
 CPV 32551000-0

Centrale telefoniczne:

e 32551200-2

Prace demontazowe:

 CPV 45311000-0

Badania i sprawdzenia pomontazowe:
 CPV 45311000-0

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne:
» CPV 48000000-8

Strona 4 z 34



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot teleinformatycznych do projektu budowlanego wykonawczego
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OST.01.03 Okreslenia podstawowe w OST.

Aprobata techniczna
pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu dopuszczajgca do stosowania
w budownictwie, wymagana dla wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono PN. Tryb udzielania
aprobat technicznych oraz upowaznione jednostki wydajgce okreslone zostaly w drodze
rozporzadzenia wkasciwych ministrow.

Atest
swiadectwo oceny materialu lub wyrobu pod wzgledem jego jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wyrobu, przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki.

Certyfikat
znak bezpieczeAstwa wyrobu lub materialu, wydany przez urzad panstwowy lub
upowazniong jednostke notyfikowang naukowo-badawczg, certyfikujaca, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi, okreslonymi przez Polskie
Normy, aprobaty techniczne oraz, ze sposOb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Znak bezpiecze nstwa
prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaly certyfikat.

Deklaracja zgodno $ci
o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze wyrob,
proces lub ustuga sa zgodne z normg lub aprobatg techniczna.

Budowa
wykonywanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja obiektu budowlanego
w okreslonym miejscu.

Dokumentacja budowy
komplet dokumentéw formalno-prawnych i technicznych, niezbednych do prowadzenia
budowy obejmujacy:
e pozwolenie na budowe,
e dziennik budowy,
e protokoty odbioréw,
» ksigzki obmiaréw,
e operaty geodezyjne,
e projekty wykonawcze.

Dziennik budowy
dokument urzedowy dokumentujgcy przebieg robo6t budowlanych oraz okolicznosci, ktore
zachodzg w toku wykonywania prac.

Grupy, klasy, kategorie robét
nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie robdt okreslone w rozporzadzeniu
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zamowien (Dz.Urz.
L340 z dnia 16.12.2002 r. z pdzniejszymi zmianami.

Rysunki
czes¢ projektu, ktora wskazuje lokalizacje urzadzen, osprzetu i instalacji teletechnicznych
i elektrycznych.

Projektant
uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Inspektor nadzoru budowlanego
samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego
nadzoru nad robotami budowlanymi, pelniona przez osobe posiadajacg odpowiednie
uprawnienia budowlane i czlonkostwo w Izbie Samorzadu Zawodowego.

Kontrola techniczna
ocena procesu technologicznego lub wyrobu pod katem jego zgodnosci z polskimi Normami,
przydatnoscia i przeznaczeniem.

Kierownik budowy
samodzielna funkcja techniczna w budownictwie, zwigzana z kierowaniem procesem robot
budowlanych i organizacjg budowy, ktorg sprawuje osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane i czlonkostwo w Izbie Samorzadu Zawodowego.
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Kosztorys
dokument okreslajacy ilos¢ i wartos¢ robdt budowlanych, sporzadzony w oparciu
o dokumentacje projektowa, przedmiar robo6t, ceny jednostkowe robocizny, materiatu,
narzutu, kosztow posrednich i zysku: ofertowy, Slepy i powykonawczy (sporzadzony przez
wykonawce robdét w oparciu o zestawienia ilosciowe i wartosciowe zadania, uwzgledniajgcy
Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji).

Nadzor autorski
kontrola dokonywana przez autoréw projektu budowlanego w trakcie realizacji robot
polegajgca na kontroli zgodnoséci realizacji prac na budowie z projektem, a takze akceptacji
w zakresie ewentualnych rozwigzan zamiennych podczas prac.

Nadzor inwestorski
kontrola Inwestora sprawowana w zakresie jakosci oraz kosztow realizowanej inwestycji
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jako osoby posiadajacej odpowiednie
wyksztalcenie techniczne, praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad
budowa. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie, wykonuje biezacg kontrole jakosci
i ilosci wykonywanych rob6t, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach rob6t zanikajacych,
w odbiorze instalacji i urzadzen technicznych, i ich budowie, jak réwniez przy odbiorze
koncowym gotowego zadania.

Obmiar robot
pomiar wykonywanych robét budowlanych dla obliczenia ilosci rob6t na podstawie
dokumentacji projektowej badz z natury, w celu ich kosztorysowania albo obliczenia wartosci
robét nie objetych przedmiarem.

Przedmiar robot
zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
ze szczegoblowym opisem lub wskazaniem szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych.

Roboty zabezpieczaj ace
roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz zrealizowanych robét lub bedacych
w trakcie realizacji, wynikajace z projektu organizacji planu budowy, jak réwniez roboty
niezbedne dla zapobiegniecia awarii, wptywowi warunkéw atmosferycznych lub wypadkowi.

Roboty zanikaj gce
roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie realizacji kolejnych etapdéw prac.

Odbior
zespot czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje zostaly wykonane zgodnie
Z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujacymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji do eksploataciji;

Wady techniczne
efekt niezachowania przez Wykonawce rezimu technologicznego, prowadzacy do
ograniczenia lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wspolny Stownik Zaméwie n
Wspdlny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Skiada sie ze stownika
gtbwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 251/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamoOwienia przez Zamawiajagcych z éwczesnych panstw
cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo Zamowien Publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. dn. 1 maja 2004r.

Dokumentacja powykonawcza
dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji
robét (budowy).

Przyj ete skroty:
e ST - specyfikacja techniczna
e OST- ogdlna specyfikacja techniczna
e SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
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e PB - projekt budowlany, PW - projekt wykonawczy
* NI - nadzér inwestorski, NA - nadzo6r autorski

* PN - Polska Norma

* BN - branzowa norma

OST.01.04 Przekazanie terenu budowy i organizacjar obot.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w umowie, a takze:

e dokumentacje projektowg z kompletnymi wymaganiami, uzgodnieniami formalno-
prawnymi, administracyjnymi i technicznymi,

» specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t (STWIOR),

* kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

e upowaznienia potrzebne do prowadzenia budowy,

e oraz zapewni nadzér inwestorski nad realizacjg robot.

Wykonawca od chwili protokolarnego przejecia placu budowy jest odpowiedzialny za
ochrone terenu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow uzytych do realizacji jak
rowniez mienia przekazanego przez Zamawiajgcego (Inwestora) do czasu ostatecznego
odbioru robét. Przez okres trwania budowy materialy i mienie Zamawiajgcego bedag
utrzymane w sposOb zadowalajgcy dla Zamawiajacego, ktéry w kazdym czasie moze
wstrzymac realizacje robot, jezeli stwierdzi, ze Wykonawca zaniedbuje w/w obowigzki.

OST.01.05 Zgodno $¢ robdt z dokumentacj a projektow a.

Wszystkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu,
a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby byly zawarte w cate] dokumentacji. Dane okreslone w dokumentacji projektowe;j
oraz specyfikacji technicznej winny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktorych mozliwe
sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub pominie¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomié¢ NI, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét,

« dokumentacja projektowa,

e przedmiary robot (naktady rzeczowe).

Wykonawca rob6t musi wykazaé sie niezbednymi uprawnieniami w zakresie
prowadzenia robét instalacyjnych, ze szczegélnym uwzglednieniem robot elektrycznych.
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i poleceniami NI i NA.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z tymi dyspozycjami i
wplynie to na jakos¢, to takie elementy beda niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty
poprawione na koszt Wykonawcy.

OST.01.06 Organizacja robot.

Wykonawca wspoétpracuje z NI w wykonaniu wszelkich czynnosci formalno-prawnych

i organizacyjnych zwigzanych z budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do nastepujgcych czynnosci organizacyjnych:

e wspoldziatania z NI w przygotowaniu dokumentacji zgtoszenia rozpoczecia roboét
budowlanych wtasciwym organom nadzoru budowlanego,

e sporzadzenia planu organizacji i zagospodarowania placu (terenu) budowy z uzyskaniem
akceptacji przez Nadzér Inwestorski,

e sporzadzenia i uzgodnienia projektu wylaczenia i oznakowania strefy przeznaczonej pod
plac budowy,

e sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ) zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i przedstawienia go Nadzorowi Inwestorskiemu do
zaakceptowania,
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* uzgodnienia z Inwestorem sposobu dostepu do poszczegdlnych czesci terenu
i obiektu oraz sporzadzenia harmonogramu realizacji rob6t wewnatrz i na zewnatrz
obiektu,

* uzgodnienia z Wiascicielami gruntéw i obiektéw, na ktérych beda prowadzone prace
budowlane, terminu i trybu wprowadzenia oraz zasad i warunk6w udostepnienia i zajecia
na czas budowy poszczegoélnych terendw,

e przygotowania wszelkich niezbednych dokumentéw oraz podpisania odpowiednich umow
na korzystanie z pasa drogowego ha czas budowy,

» przygotowania wszelkich niezbednych dokumentéw do umowy na umieszczenie
obiektow infrastruktury w pasie drogowym,

e uzgodnienia z Inwestorem lokalizacji zaplecza budowy,

* uzgodnienia punktéw poboru mediow do celéw budowy z dostawcg oraz wykonania ich
opomiarowania,

e umieszczenia w miejscach i ilosci okreslonej przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
tablic informacyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 108 poz. 956 z pdzniejszymi zmianami w sprawie dziennika
budowy, rozbiérki i montazu, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia danych dotyczacych
bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia,

» wytyczenia geodezyjnego obiektéw budowlanych i ich inwentaryzacje powykonawcza,

» utrzymania wszystkich znakéw geodezyjnych i reperéw istniejgcych na terenie objetym
robotami, a w razie ich zniszczenia, badz uszkodzenia naprawy lub odbudowy na wiasny
koszt,

» przeprowadzenia (w porozumieniu z NI) czastkowych odbioréw na terenach i obiektach,
na ktérych prowadzone sg prace i uzyskanie potwierdzenia o odbiorze terenu po budowie
bez roszczen (zwigzanych z budowg) ze strony Zarzadcoéw tych terendow i obiektow
w stosunku do Wykonawcy,

* przygotowania dokumentacji powykonawczej,

* wspotdziatania z NI w przygotowaniu dokumentacji i zgtoszeniu zakonczenia budowy
organom nadzoru budowlanego oraz zatatwieniu formalnosci z tym zwigzanych,

e przekazania Zamawiajgcemu (w czasie odbioru koncowego) kompletu dokumentéw
zwigzanych z budowsg i jej zakonczeniem.

We wszystkich w/w czynnosciach Wykonawca bedzie miat zapewnione wspotdziatanie NI,

a Zamawiajacy dostarczy wszelkich niezbednych dokumentéw i oswiadczen.

OST.01.07 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca przediozy
projekt organizacji rob6t oraz projekt organizacji i zagospodarowanie terenu (placu) budowy
do akceptacji przez Nadzér Inwestorski sktadajacy sie z czesci opisowej i graficznej.

Czes¢ opisowa powinna zawierac:

* wielkos¢ i rodzaj w zakresie powierzchni magazynowe] zadaszonej, skfadowiska
otwartego, powierzchni administracji biurowej, czesci socjalnej,

e opis techniczny obiektéw tymczasowych, ogrodzenia, budowy i drog dojazdowych,

e sposo6b dostarczania materiatow, elementow i urzadzen,

* potrzeby w zakresie zapotrzebowania budowy w wode i energie elektryczna,

» ograniczenia lub potrzeby odnosnie korzystania z drog publicznych,

e sposbb oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,

e rodzajiilos¢ sprzetu gasniczego,

e warunki gromadzenia i wywozu odpaddw z miejsca budowy,

» zabezpieczenie srodowiska naturalnego.
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Czesc graficzna powinna zawierac:

e granice placu budowy, linie ogrodzenia i zabezpieczenia placu, ewentualne zajecia drog
komunikacyjnych (pasa drogowego itp.),

» usytuowanie obiektow tymczasowych zaplecza budowy (administracyjnego, socjalnego,
technicznego, magazynowego w tym sktadowiska),

« wskazanie drogi dojazdu,

e punkty przylgczenia mediow oraz ewentualnego odbioru $ciekdw,

* rozmieszczenie na planie sprzetu gasniczego, zasobéw wodnych itp.

Projekt organizacji budowy obejmowac powinien:

e szczegoblowe zestawienie ilosci robét i ich charakterystyke,

« metody i systemy wykonania robot i zestawienie srodkow jak: maszyny, urzadzenia, stan
zatrudnienia,

» harmonogramy robo6t, pracy maszyn,

e plan zatrudnienia,

e instrukcje montazu, bhp, itd.,

e rysunki robocze rusztowan, deskowan itp. nie obejmujgce zakresem dokumentaciji.

Ponadto Wykonawca zapewni:

» dostosowanie mediow przez ich dysponentow (woda, energia elektryczna) niezbednych
do wykonania robot,

e utrzymanie w czystosci ulic i drog dojazdowych i publicznych, ktére beda stuzyly do
obstugi placu budowy,

» zabezpieczenie terenu budowy oraz obiektow budowlanych, urzgdzen technicznych
i elementéw z zakresu ochrony srodowiska,

e rozmieszczenie tablic informacyjnych budowy, jak réwniez tablic ostrzegawczych
0 zagrozeniach mogacych wystgpi¢ podczas prowadzenia robét,

e umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogloszenia dotyczacego
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego
oraz rozporzadzen wykonawczych,

* przed przystgpieniem do robot przedstawi NI do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy.

OST.01.08 Ochrona srodowiska.

Podczas realizacji zadania Wykonawca bedzie przestrzegal norm i przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie budowy oraz w jej sasiedztwie.
Wykonawca zapewni ochrone dla osob oraz wiasnosci publicznej i prywatnej zapewniajgc
unikanie ucigzliwosci, skazenia $rodowiska, hatasu lub uszkodzen bedacych wynikiem
prowadzenia robét i sposobu dziatania.

Za przekroczenie norm okreslonych w przepisach o ochronie srodowiska Wykonawca
bedzie ponosit pelng odpowiedzialnos¢ oraz pokrywaé bedzie ewentualne optaty i kary
Z tego tytutu.

Uzycie podczas realizacji robot materiatbw wplywajgcych trwale na zmiany
w srodowisku naturalnym w ilosciach przekraczajgcych dopuszczalne normy nie uzyska
akceptacji Nadzoru Inwestorskiego. Materialy pochodzace z odzysku badz z recyklingu
mogg zosta¢ dopuszczone i uzyte do wbudowania wytgcznie po uzyskaniu poswiadczen
whasciwych wiadz i urzedéw o ich nieszkodliwosci dla ludzi i Srodowiska oraz aprobacie
Nadzoru Inwestorskiego.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdélny wzglad na:

» lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,
* srodki ostroznosci i zabezpieczen przed wszelkiego typu zanieczyszczeniami
i mozliwoscig powstania pozaru.
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OST.01.09 Zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do =zapewnienia ochrony wiasnosci publicznej
I prywatnej przed mogacymi wystgpiC uszkodzeniami i zniszczeniem. Jezeli
w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem prac przez Wykonawce badz brakiem
niezbednych dziatan z jego strony dojdzie do zniszczenia lub uszkodzenia cudzej wtasnosci,
Wykonawca na swoj koszt dokona naprawy lub odtworzenia stanu pierwotnego, przy czym
stan wtasnosci po odtworzeniu nie powinien by¢ gorsz niz przed powstaniem szkody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing ochrone infrastruktury instalacyjnej
podziemnej i urzadzen nadziemnych. Zobowigzany jest takze zapewni¢ jej zabezpieczenie
przed uszkodzeniami w zwigzku z prowadzonymi robotami przez uzyskanie potwierdzenia
informaciji o jej lokalizacji oraz zastosowania oznaczen miejsc jej przebiegu i usytuowania.
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Wykonawca uzyska potwierdzenie od stosownych
wiadz bedacych wiascicielami instalacji i urzadzen w zakresie informacji podanych w planie
zagospodarowania terenu. W przypadku zaistnienia potrzeby przeniesienia istniejgcych
urzadzen lub instalacji podziemnych w granicach prowadzonych prac Wykonawca
poinformuje Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego.

Jezeli nastgpi przypadkowe uszkodzenie urzadzen lub instalacji Wykonawca w trybie
natychmiastowym poinformuje Zarzadzajgcego, udzieli wszelkiej pomocy i bedzie
wspoOtpracowat przy naprawie zaistniatej awarii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania skutkujace uszkodzeniem
infrastruktury podziemnej i nadziemnej ujawnionej na planie zagospodarowania terenu.

OST.01.10 Warunki bezpiecze nstwa pracy i ochrony zdrowia oraz ochrona
przeciwpo zarowa na terenie budowy.

Wykonawca zapewni dostarczenie i utrzymanie niezbednego wyposazenia budowy
dla zapewnienia bezpieczenstwa ludzi przy prowadzonych pracach. Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych przepiséw dotyczacych BHP oraz
wykonania z uzyskaniem akceptacji Nadzoru Inwestorskiego planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Plan ten bedzie zapewniat osobom zatrudnionym na budowie warunki,
ktére nie zagrazajg ich zdrowiu i zyciu, przy spetnieniu wymagan odnosnie przepiséw
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat niezbedne urzadzenia socjalne i
zabezpieczajgce oraz sprzet, wiasciwg odziez i srodki stuzace ochronie zdrowia i zycia
zatrudnionych oséb przy realizacji rob6t. Wyzej wymienione wymagania i koszty z nimi
zZwigzane cigzgace na Wykonawcy nie beda podlegaly odrebnej zaptacie.

Materialy, ktérych wiasciwosci sg niebezpieczne wytacznie w trakcie robdét np.:
materialy pylace lub emitujgce czasowo szkodliwe substancje moga by¢ dozwolone pod
warunkiem spetnienia wymagan technicznych ich wbudowania. Wykonawca ma szczegoélny
obowigzek zadbania, aby podlegly mu personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca bedzie wypetniat i stosowat wszystkie obowigzujgce przepisy w zakresie
dotyczacym bezpieczehstwa pozarowego.

Dotyczy to w szczegoélnosci:

e utrzymania kompletnego wyposazenia w sprzet przeciwpozarowy na placu budowy,
w pomieszczeniach magazynowych, w urzgadzeniach i maszynach budowlanych w stanie
gotowosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

* przechowywania materiatow fatwopalnych w bezpiecznej odlegtosci od sktadu materiatow
i innych obiektow oraz miejscach niedostepnych dla os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, ktéry
wywotany zostat przez zatrudnianych przez Wykonawce pracownikOw podczas realizacji
robot, badz przez osoby trzecie w wyniku zlego zabezpieczenia dostepu na budowe jak i do
materiatow fatwopalnych i niebezpiecznych.
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OST.01.11 Stosowanie si e do przepiséw prawnych i norm.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, wytyczne, itp., ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawcza bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymaganh prawnych w tym zakresie. Wszelkie straty, koszty,
obcigzenia, itp.; zwigzane 2z naruszeniem praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez NI.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy
i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

OST.02.00 Wymagania odno $nie materiatéw budowlanych.

0OST.02.01 Wymagania ogolne dotycz ace materiatéw budowlanych.

Wszystkie materiaty i wyroby wykorzystywane do zrealizowania przedmiotowego
zadania inwestycyjnego objetego niniejszg specyfikacjg techniczng muszg spetiaé
wymagania przepiséw dotyczacych ich whlasciwosci i byé dopuszczone przez wihlasciwe
urzedy i instytucje do zastosowania w budownictwie.

Dotyczy to wyrobow, dla ktérych zostaly wydane nastepujace dopuszczenia:

« certyfikat dotyczacy znaku bezpieczenstwa wskazujgcego na zapewnienie zgodnosci
wyrobu z Kkryteriami technicznymi podanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych dokumentéw dla wyrobéw wymienionych w Dz.U. nr 92
poz. 881 oraz Dz.U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.,

« certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng dla wyrobéw stuzacych do ochrony
p.pozarowej wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z 22.04.1998r., ktére moga by¢ wprowadzone do stosowania na podstawie
certyfikatu zgodnosci lub wyrobdéw, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument
odniesienia, w ktorym dokonano oceny zgodnosci Dz.U. nr 55 poz. 362 z 1998r.,

» certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN badz aprobatg techniczna dla materiatow
okreslanych w Rozporzadzeniu MSWIA z dn. 31.07.1998r. nie okreslanych powyzej w
sprawie systeméw oceny zgodnosci wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania wg Dz.U.
nr 113 poz. 728 z 1998r.

Wszystkie wbudowane materialy i urzagdzenia w trakcie realizacji zadania muszg by¢ zgodne
Zz wymaganiami okreslonymi w przepisach szczegdtowych. Wykonawca robdt w czasie
przynajmniej na 3 tygodnie lub w terminie uzgodnionym z NI przed zastosowaniem danego
wyrobu i materialu przedtozy informacje Nadzorowi Inwestorskiemu o zrodle pozyskania
materiatu, miejscu jego produkcji badz zakupu, a takze wynikach badan laboratoryjnych,
atestach, itp. Dotyczy to w szczegdlnosci materiatbw wbudowywanych i urzadzen
instalowanych.

OST.02.02 Wymagania szczeg6towe dotycz agce materiatbw budowlanych.

Nadzér Inwestorski udzielajacy akceptacji dla danego wyrobu, materiatlu badz
urzadzenia pochodzacego od danego wytworcy nie bedzie akceptowat wszystkich kolejnych
dostaw z tego zrodta bez dostarczenia atestow badz préb i badan przez Wykonawce dla
kazdorazowo dostarczanej partii, wyrobu, materialu. Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowa¢ kazdg dostawe celem stwierdzenia, ze wyroby te spelniajg nadal
wymagania techniczne okreslone w ST.

Strona 11 z 34



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot teleinformatycznych do projektu budowlanego wykonawczego
sieci teleinformatycznej na potrzeby Powiatowego Urzedu Pracy w Biatymstoku w budynku Zaktadu Doskonalenia
Zawodowego w Bialymstoku, przy ul. Pogodnej 63/1.

Wykonawca stosujgc materialy pozyskiwane lokalnie ma obowigzek dostarczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na ocene
przydatnosci materiatu, wyrobu i prawidtowosci eksploatacji. Wykonawca ponosi¢ bedzie
wszystkie koszty pozyskiwania, dostarczania na budowe i udokumentowania materiatow
lokalnych. Za ich jako$¢ odpowiada kazdorazowo Wykonawca.

Jezeli ST badz projekt przewiduje wariantowg opcje zastosowania materialowego
w trakcie realizacji robot Wykonawca kazdorazowo zgtasza¢ bedzie do NI zamiar
zastosowania wariantowego materialu w terminie z wyprzedzeniem przynajmniej
2 tygodniowym. Jezeli zastosowanie zamiennego, wariantowego rozwigzania wymagacé
bedzie dodatkowych czynnosci NI badz przeprowadzenia badah termin ten powinien by¢
wydtuzony stosownie do okolicznosci.

Materialy dostarczone przez Wykonawce, ktére nie bedg odpowiadaty wymaganiom
i nie akceptowane przez NI nalezy niezwlocznie wywiez¢ z terenu budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen do czasu, gdy bedg uzyte do
wbudowania nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, ktéry zabezpieczy je przed zniszczeniem
i utratg wlasciwosci i jakosci jak rowniez zapewni dostep dla dokonania kontroli przez NI.
Sktadowanie bedzie zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscu uzgodnionym z NI. W
przypadku sktadowania i magazynowania tymczasowego materiatdbw iurzadzen poza
terenem budowy w miejscu zapewnionym przez Wykonawce, zapewni on ich zabezpieczenie
przed uszkodzeniami i uzgodni miejsce skladowania z NI umozliwiajac takze jego kontrole.

OST.03.00 Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wylacznie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot jak i stan Srodowiska
naturalnego. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien odpowiadac¢ ztozonej ofercie tak
pod wzgledem ilosci jak i jego jakosci a jego wydajnos¢ powinna zagwarantowac
wykonywanie robot zgodnie z warunkami ST, terminami umownymi i harmonogramem prac.
Sprzet stanowigcy witasnosS¢ Wykonawcy badz przez niego wynajmowany musi by¢
utrzymany w stanie technicznym gwarantujgcym gotowos¢é do realizacji zadania,
bezpieczenstwo pracy, oraz normy ochrony srodowiska przy spetnieniu przepiséw odnosnie
jego uzytkowania.

Przed rozpoczeciem rob6t prowadzonych za pomocg sprzetu i maszyn Wykonawca
przedstawi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu i maszyn do
uzytkowania, jezeli tego wymagajg stosowne przepisy. Sprzet i maszyny nie spetniajgce
warunkéw umowy i nie gwarantujgce zachowania przepisbw w tym zakresie zostanie
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robét przez NI.

OST.04.00 Wymagania dotycz agce srodkow transportu.

Wykonawca zapewni liczbe s$rodkéw transportu gwarantujgcg prowadzenie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz zaleceniami NI. Wykonawca jest zobowigzany
do wykorzystania takich $rodkéw transportu, ktére nie spowodujg niekorzystnego
oddziatywania na jakos$¢ robdt i whasciwosci transportowanych wyrobow i materiatow.
Pojazdy muszg spelnia¢ wszystkie wymagania przepisbw o0 ruchu drogowym,
a w szczegolnosci o dopuszczalnym obcigzeniu na osie. Wykonawca na whasny koszt bedzie
usuwat wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane poruszaniem sie jego pojazdéw
po drogach publicznych i dojazdach na teren budowy.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy lub wptywajace niekorzystnie
na jakos¢ robdt beda nie dopuszczone przez NI.

Przy wykonywaniu robot w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych, nalezy prace
ziemne wykonywaé recznie po uprzednim wykonaniu wykopdow lokalizujgcych.
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OST.05.00 Wymagania dotycz ace wta sciwo s$ci wykonania robot.

OST.05.01 Wymagania ogélne wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z zawartg umowa,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz projektem organizacyjnym budowy,
zaleceniami NI, przy zapewnieniu wymaganej programem jakosci. Wykonawca wykona
Zlecone roboty z wyrobow i materialtdbw budowlanych odpowiadajacych wymaganiom
Polskich Norm, BN, jak i posiadajgcych swiadectwa jakosci i Swiadectwa ITB.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie, usytuowanie
i stosowanie wszystkich elementoéw prac wg wymiaréw i rzednych okreslonych w projekcie,
badz nakazanych przez NI. W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyznaczen
I odniesien Wykonawca postepowaC bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w porozumieniu z Projektantem. Bledy spowodowane przez Wykonawce w zakresie
wyznaczenia, wytyczenia i przyjetego wymiarowania korygowane bedg wg wymagan NI na
koszt Wykonawcy.

W przypadku stwierdzonych zaniedban w obowigzkach wykonywania okreslonego
zakresu prac, Inwestor zastrzega sobie prawo powierzenia ich dalszej realizacji innemu
Wykonawcy, obcigzajac kosztem ich realizacji dotychczasowego Wykonawce, zgodnie
z zawartg umowa.

Wykonawca w razie wykrycia btedéw w przedmiarach robot i ST powinien
niezwtocznie powiadomi¢ NI, nie dopuszczajgc do ich wykorzystania w celu kontynuacji
realizacji robot.

OST.05.02 Zakres wykonywanych robat.

Zakres wykonania dedykowanej instalacji elektrycznej do zasilania urzadzen sieci
teleinformatycznej na potrzeby Powiatowego Urzedu Pracy w Bialymstoku w budynku
Zaktadu Doskonalenia Zawodowego w Biatymstoku przy ul. Pogodnej 63/1 okreslony jest
w dokumentacji projektowej, normach i uzgodnieniach.

Ogolnie zakres prac obejmuje:

* przygotowanie tras kablowych pod instalacje,

« uktadanie przewodow sygnatowych w przygotowanych trasach kablowych,
e montaz gniazd przylagczeniowych,

» demontaz/montaz szafy serwerowej z wyposazeniem,

* montaz szaf dystrybucyjnych z wyposazeniem,

« demontaz/montaz centrali telefonicznej i urzadzen wspotpracujgacych,
« badania i pomiary sprawdzajgce instalacji,

e uruchomienie aplikacji na serwerach,

e uruchomienie struktury logicznej sieci komputerowej,

e uruchomienie sieci telefonicznej.

OST.05.03 Kadra techniczna Wykonawcy - wymaganiai  kwalifikacje.

Kierownik budowy musi posiada¢ wiasciwe uprawnienia do petnienia samodzielnej
funkciji technicznej w budownictwie na stanowisku kierownika budowy i robét, w odpowiedniej
specjalnosci bez ograniczen. Ponadto kierownik budowy musi by¢ cztonkiem wiasciwej izby
samorzadu zawodowego Izby Inzynieréw Budownictwa. Kierownicy robot branzowych muszg
wykaza¢ sie uprawnieniami do petnienia samodzielnej funkcji technicznej, wymaganymi na
stanowisku kierownika budowy i rob6t w odpowiedniej specjalnosci, jak réwniez
cztonkostwem we witasciwej Izbie Samorzadu Zawodowego.

Kadra techniczna Wykonawcy zobowigzana jest prowadzi¢ staty dozor nad
prowadzonymi robotami budowlano-instalacyjnymi.
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OST.05.04 Decyzje i zalecenia NI i Projektanta.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanci sg upowaznieni do kontroli

budowy i wykonywania prac w kazdym czasie, jak rowniez kontroli wszystkich dostarczonych
badz produkowanych przez Wykonawce materiatdw i wyrobéw budowlanych. Decyzje NI
dotyczace akceptacji badz odrzucenia materiatéw, wyrobdw i elementéw robot oparte bedg
na wymaganiach umownych, PB, PW, ST oraz PN i aprobatach technicznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia NI powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

OST.06.00 Kontrola jako $ci robét (badania i pomiary).

OST.06.01 Ogdlne zasady kontroli jako  $ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatdw.
Zapewni on odpowiedni system kontroli pracownikéw, sprzet, zaopatrzenie, pobieranie
prébek. Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przediozenie do
akceptacji NI programu zapewnienia jakosci rob6t zawierajgcego sposéb wykonania robot,
mozliwosci kadrowe, organizacyjne i techniczne Wykonawcy, ktore gwarantowaé bedg
realizacje zgodng z dokumentacjg projektowa, ST oraz zaleceniami NI.

Program zapewnienia jakosci robét obejmowaé bedzie:
» czes¢ 0g0lng zawierajaca:
- organizacje, terminy i sposéb wykonania robat;
- organizacje ruchu dla celow budowy, oznakowanie miejsc robot;
- wykaz pracownikow, ich kwalifikacje i przygotowanie do robot okreslonych umowa;
- sposoby zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie;
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosci i terminy okreslone harmonogramem;
- procedury kontrolne;
- procedury wykonywania pomiaréw i badan;
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia stuzgce do pomiaréw i kontroli;
- zasady postepowania w zakresie robdét i materiatbw nie odpowiadajacych
wymaganiom ogolnym i wymaganiom NI.
* czes¢ szczegOtowa zawieraja:
- wykaz srodkow transportu, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie, ich rodzaj,
ilos¢ oraz parametry techniczne;
- sposoéb i procedure pomiaréw i badan;
- sposoby zabezpieczenia materiatdbw i wyrobow w transporcie i sktadowania
chroniacego przed utratg ich wlasciwosci.

OST.06.02 Kontrola jako s$ci rob6t — badania i pomiary.

Celem kontroli jakosci rob6t bedzie takze ich przygotowanie oraz wykonanie, ktore
pozwoli na osiggniecie zalozonej jakosci. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za
dopetnienie obowigzku kontroli jakosci materiatéw oraz robo6t i sposobu ich wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ badania materiatéw i rob6t oraz pomiary
z czestotliwoscia pozwalajacg na stwierdzenie, ze prace wykonane zostaty zgodnie
Z wymaganiami projektu i ST. Wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone
zostaje w ST, normach branzowych i zaleceniach. Przy braku takiego okreslenia NI ustali
i poda Wykonawcy zakres i sposob spetnienia w/w wymagan.

Wykonawca powiadomi rowniez NI o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg
moze kontynuowaé dopiero po akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ i dostarczy¢ NI dokumenty o waznosci
legalizacji i Swiadectw dozorowych wszystkich urzadzen.
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Dla przeprowadzenia w/w badan materiatow i wyrobow, prébki do badan pobrane
zostang losowo. NI bedzie miatl zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. NI
bedzie miat zapewniony dostep do pomieszczen magazynowania materiatdw dla budowy,
w celu kontroli tych materiatéw przed ich wbudowaniem.

Organizowanie badan materiatow oraz koszty z tym zwigzane nalezg do Wykonawcy.
Dodatkowe badania materiatéw, co do jakosci ktdrych NI zgtasza watpliwosci przeprowadza
Wykonawca na zlecenia Inspektora Nadzoru. Koszty tych badahn Wykonawca poniesie
wytacznie w przypadku stwierdzenia usterek i ztej jakosci materialdw, w przeciwnym razie
koszty pokrywa Zamawiajacy.

Przed podjeciem badan Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru informujgc
0 miejscu, rodzaju i terminie ich przeprowadzenia, a po przeprowadzeniu badan przeditozy NI
ich wyniki do akceptacji.

OST.06.03 Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét bedg
podlegaty zaakceptowaniu przez NI.

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badah atestujgcych lub kalibracji to
Wykonawca przestawi wazne swiadectwa kwalifikacyjne tych urzadzen i sprzetu. Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
w catym okresie trwania robot.

Wykonawca bedzie przekazywat NI kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w uzgodnionym terminie. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane NI
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

OST.07.00 Dokumenty budowy.

OST.07.01 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem prawnym budowy, prowadzonym
przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego, jak
i Wykonawcy w okresie od momentu przekazania Wykonawcy placu budowy, az do
zakonczenia robét. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego. Zapisy w dzienniku budowy
wykonywane bedg na biezaco odzwierciedlajac postep robdt, stan techniczny,
bezpieczenstwo ludzi i budowli oraz zagadnienia zwigzane z zarzgdzaniem prowadzong
budowa. Kazdy wpis do Dziennika budowy musi zawiera¢ date wpisu, nazwisko i funkcje
oraz podpis osoby dokumentujacej. Zapisy powinny by¢ czytelne i prowadzone
chronologicznie, bez pustych miejsc i przerw, aby uniemozliwi¢ wprowadzanie p6zniejszych
uzupetnien i dopiskéw. Zataczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny
by¢ numerowane, oznaczone i datowane przez Wykonawce oraz NI.

W Dzienniku Budowy powinny by¢ zapisywane wyszczegoélnione informacije:

« data przejecia przez Wykonawce placu budowy;

e data dostarczenia dokumentacji projektowej przez Inwestora;

e zatwierdzenie przez NI dokumentéw, ktérych opracowanie i przygotowanie spoczywa na
Wykonawcy, w tym programu zapewnienia jakosci i harmonogram wykonania robét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw prac;

e przebieg robot, ich postep, problemy i przeszkody w trakcie ich prowadzenia, daty,
przyczyny, okresy trwania przerw w pracach i opdznienia;

e uwagi i wydane polecenia NiI;

» daty wstrzymania robo6t z podaniem przyczyn;

« daty odbioréw i zgtoszenia robot zanikajgcych czesciowych oraz odbioréw kohcowych;

e wyjasnienia i sugestie Wykonawcy robét (kierownika budowy);

e warunki pogodowe i temperatura otoczenia, mogace mie¢ wplyw na przebieg realizacji
prac, ich ograniczenia lub spetnienie szczegdlnych wymagan;

* dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

e dane dotyczace materiatow, ich jakosci, pobranych prébek do badan, wyniki z podaniem
kto przeprowadzat badania oraz jakie sg ich wyniki.
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Wpisy do Dziennika budowy zawierajgce uwagi i zapisy wyjasniajagce Wykonawcy,
beda przestawiane NI do zajecia stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika budowy
obliguje do zajecia stanowiska NI. Decyzje NI wpisane do Dziennika budowy zostajg
podpisane przez Wykonawce, co potwierdza¢ bedzie ich przyjecie z zajeciem stanowiska.

OST.07.02 Ksigzka obmiaru robdét.

Ksigzka obmiaru robo6t stanowi dokument, w ktérym rejestruje sie rozliczenia
faktycznego postepu kazdego elementu robét. Szczegdtowe obmiary wykonywanych robot
przeprowadza Wykonawca w sposéb ciagly, w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje do ksigzki obmiaru.

OST.07.03 Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty laboratoryjne, na ktore skfadajg sie dzienniki laboratoryjne, atesty
materiatdw, orzeczenia, recepty robocze, wyniki badan, bedg gromadzone i przechowywane
w formie ustalonej z NI. Dokumenty laboratoryjne sg zatgcznikami do procedury odbioru
rob6t i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie NI.

OST.07.04 Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczajg sie rowniez:
e prawomocha decyzja o pozwoleniu na budowe wraz z P.B. stanowigcym zalgcznik do
decyzji;
* protokoty przekazania terenu budowy;
e umowy cywilno-prawne;
» protokoty odbioréw czesciowych i koncowych;
e protokoty z narad dot. budowy;
e korespondencja budowy.

OST.07.05 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg stale przechowywane na terenie budowy w miejscu
i w spos6b zapewniajacy ich zabezpieczenie przez zniszczeniem lub kradzieza. Dokumenty
budowy bedg na kazde zyczenie NI udostepniane NI lub Zamawiajgcemu. Dokumenty
budowy zagubione zostang natychmiast odtworzone w sposéb okreslony odnosnymi
przepisami.

OST.08.00 Wymagania dotycz gce obmiaru robot.

OST.08.01 Zasady ogdlne.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczne zaawansowanie prac w sposéb podany
w niniejszych OST, w odniesieniu do przedmiaru robét w przyjetych jednostkach. Obmiar
rob6t stanowi¢ moze podstawe do czesciowych rozliczen o ile beda takie przewidziane
w zawartej umowie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem jego
wykonania. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaru i bedg podlegac akceptacji NI.
Jezeli stwierdzone zostang przeoczenia lub btedy w przedmiarze robét lub ST nie bedzie to
zwalnia¢ Wykonawcy z obowigzku wykonania wszystkich rob6t zgodnie z umowag, zasadami
sztuki budowlanej i przepisami, a btedne lub opuszczone dane zostang poprawione wg
pisemnego polecenia NI.

Obmiar robét dotyczy jedynie robo6t dodatkowych i zamiennych, o ile sg przewidziane
w umowie oraz pod warunkiem, ze roboty te nie zostaly poprzedzone sporzgdzeniem
projektu wykonawczego i/lub kosztorysu (przedmiaru robot), a przed ich wykonaniem nie
zostato uzgodnione ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy.
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OST.08.02 Zasady okre slenia ilo $ci robot.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo,
wzdtuz linii osiowe;j.

Objetosci beda mierzone w [m?], a powierzchnie w [m?];

llosci, ktoére majg by¢ mierzone wagowo bedg wyrazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
Z wymaganiami ST.

OST.08.03 Czas przeprowadzania obmiarow.

Obmiary robot gotowych i zaawansowanych beda przeprowadzone w terminach
uzgodnionych z Inwestorem zgodnie z warunkami umowy, w celu dokonania okreslonych
umowg ptatnosci czesciowych na rzecz Wykonawcy, a takze w przypadkach diluzszych
przerw w robotach lub zmiany Wykonawcy robdét.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz obliczenia wykonywane bedga w sposéb
jednoznaczny i zrozumialy. Skomplikowane obmiary dotyczace objetosci, badz powierzchni
uzupetnione bedg odpowiednimi szkicami i schematami w ksigzce obmiarow.

OST.09.00 Odbior robat.

OST.09.01 Rodzaje odbiorow.

Przedmiotowe roboty bedg podlegaty nastepujacym rodzajom odbioréw.:

» odbiory czesciowe dla robot, ktore ulegajg zakryciu oraz rob6t zanikajacych
w dalszych fazach realizacji,

e odbiory czesciowe dla czesci robdt stanowigcych zamknietg calosc, ktéra moze byé
przedmiotem odbioru,

» odbiér koncowy po zakonczeniu catosci realizacji bedacej przedmiotem umowy,

» odbidr ostateczny - pogwarancyjny powigzany z terminem udzielonych gwaranciji.

OST.09.02 Odbidr robot ulegaj acych zakryciu i rob6t zanikaj  gcych.

Odbidr robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych stanowi finalng ocene ilosci i jakosSci
robot, ktére w procesie dalszej realizacji nie beda widoczne. 1los¢ i jakos¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia¢ bedzie Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji projektowej, badan,
przeprowadzonych pomiaréw i w konfrontacji ze specyfikacjg techniczna.

Odbior czesciowy bedzie sie odbywat w czasie, ktéry umozliwi dokonanie poprawek
i korekt oraz nie zahamuje przyjetego harmonogramu postepu robot. Odbiory czesciowe
bedg dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a zgtoszenie gotowosci czesci
robot przez Wykonawce do odbioru dokonane bedzie wpisem do Dziennika budowy oraz
przez powiadomienie NI, Odbiér czesciowy bedzie przeprowadzony niezwiocznie tzn. nie
pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty wpisu zgloszenia do Dziennika budowy.

OST.09.03 Odbioér ko Acowy.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot
z odniesieniem do zakresu (ilosci i wartosci) zawartego kontraktu.

Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego w formie pisemnej o gotowosci do odbioru
koncowego najpdzniej w ostatnim dniu zakonczenia robo6t okreslonych w umowie. Fakt ten
zostanie stwierdzony przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i powiadomieniem
réwnoczesnie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior koncowy nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych.

Odbiér koncowy dokonany zostanie przez komisje odbioru, ktérej sktad wyznaczy
Zamawiajgcy. Komisja odbioru dokona oceny wizualnej i jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw badan i pomiaréw, a takze zgodnosci wykonania robét ze ST
oraz dokumentacjq projektowa.

Podczas odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
podczas odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu oraz robét uzupetniajacych
i poprawkowych.
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OST.09.04 Odbidr ostateczny i pogwarancyjny.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t polegajacych na usunieciu
stwierdzonych uchybieh i wad przy odbiorze koncowym. Zamawiajacy wyznaczy odbior
ostateczny robét i wpisze go na protokolarne stwierdzenia usterek i wad po uptywie okresu
rekojmi. Odbior ostateczny dokonany bedzie w oparciu o zasady obowigzujace przy odbiorze
koncowym.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie gwarancji, jak i w okresie obowigzujgcej umowy gwarancyjnej.
Zamawiajgcy wyznaczy odbiér pogwarancyjny robot w terminie jednego miesigca przed
uptywem okresu gwarancyjnego.

OST.09.05 Dokumenty odbioru ko Acowego.

Zasadniczym dokumentem umozliwiajgcym przystgpienie do odbioru koncowego
bedzie protokét odbioru robo6t sporzadzony wg ustalonego wzoru przygotowanego przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca robét zobowigzany jest do przygotowania nastepujacych dokumentow:

e dziennika budowy, ksigzki obmiarow (oryginaty),

e kosztorysu koncowego i dokumentow ustalajgcych kalkulacje koncowa,

¢ dokumentacji projektowej podstawowej i powykonawczej, z naniesionymi zmianami
dokonanymi podczas realizacji,

e szczego6lowych specyfikacji technicznych podstawowych wg umowy i uzupetniajgcych
zamiennych z okresu realizacji,

» certyfikatbw na znaku bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci z PN Ilub aprobat
technicznych, itp.,

e protokotéw robdét zanikajgcych,

e protokotéw badan i préb oraz oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

* geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia podziemnego,

* instrukcji obstugi i przepisow dotyczacych urzadzen i instalacji zamontowanych
w obiekcie w ramach realizacji,

e rozliczenia rob6t demontazowych i rozbiorek,

» oSwiadczenia 0sOb petnigcych samodzielne funkcje techniczne na budowie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego,

« innych wymaganych przez Zamawiajgcego dokumentéw.

Jezeli powotana komisja odbioru stwierdzi braki w przygotowanych dokumentach
rob6t zgtoszonych do odbioru kohcowego, po ustaleniu dalszego postepowania
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego.

OST.10.00 Rozliczenie robot, podstawy ptatno  $ci.

Zasady rozliczenia robot oraz ptatnosci okreslajg ustalenia zawarte w umowie. Przy
robotach wycenionych ryczattowo za podstawe pfatnosci przyjmuje sie warto$¢ robot
w kwocie podanej przez Wykonawce w ofercie i dokumentach umownych.

Rozliczenia czesciowe mogg by¢ dokonywane, jezeli zostalo to przewidziane
w zawartej umowie. Przy rozliczeniu czesciowym nalezy kazdorazowo okreslic procentowo
stan zaawansowania robdét na podstawie obmiaréw i przedmiaréw. Wynagrodzenie
ryczaltowe uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci okreslone do wykonania w Projekcie
Budowlanym i Wykonawczym oraz Specyfikacji Technicznej.

Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje:

e robocizne z kosztami towarzyszacymi,

» wartos¢ materiatbw uzytych do realizacji z kosztami ich zakupu, ubytkéw, transportu na
budowe oraz koszt ich sktadowania,

e wartos¢ pracy i transportu sprzetu na budowe, jego montaz i demontaz na budowie,

e koszty posrednie;

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ryzyko Wykonawcy,

» podatki wg obowigzujacych przepiséw podatkowych.
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OST.11.00 Przepisy zwi gzane.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowacé wszystkie obowigzujace przepisy oraz

wszelkie regulacje prawne, zwigzane z prowadzonymi robotami i Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw podczas realizacji:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. 04.130.1389;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. z dnia 16.09.2004r.;
Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03.04.1993 r. Dz.U. nr 55 poz. 250
Z pOzniejszymi zmianami;

Ustawa o0 systemie zgodnosci z dnia 30.08.2002 r. Dz.U. nr 166 poz. 1360
z pbézniejszymi zmianami;

Ustawa o ogolinym bezpieczenstwie produktéw z dn. 22.01.2000 r. Dz.U. nr 15 poz. 179;
Ustawa o ochronie niektorych praw konsumentéw oraz odpowiedzialnosci za szkode
wyrzadzong przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz. 271,
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamodwien Publicznych Dz.U. 04.19.177
Z pbézniejszymi zmianami Dz.U. 04.96.959, Dz.U. 04.116.1207, Dz.U. 04.145.1537;
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz.U. nr 162
poz. 1568 z pOzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie zakresu
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.
nr 121 poz.1197,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych Dz.U.
nr 121 poz. 1138;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690
Z pbzniejszymi zmianami, tekst jednolity - aktualizacja z dn. 27.05.2004 r.;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
Dz.U. z dnia 11 maja 2006 r. Dz.U. 06.80.563;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca
2003 r. Dz.U. 03.120.1126;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. nr 47 poz. 401,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U. z dnia
11 lipca 2003 r., Dz.U. 03.121.1139;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. nr 129 poz. 844 z pozniejszymi
zmianami Dz.U. nr 169 poz. 1650;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 poz. 953 ze zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu robot budowlanych stanowigcych zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi Dz.U. nr 151 poz. 1256;

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych Dz.U. nr 13 poz. 93;
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w prawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych, Dz.U. nr 107 poz. 679 z 1998 r. z pGzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r.
w sprawie obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm, Dz.U. nr 22 poz. 209;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemoOow oceny zgodnosci wzoru deklaracji zgodnosci ora sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania wg zasad sztuki budowlanej, Dz.U. nr 99 poz. 637.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych dopuszczonych oraz sposobu ich oznaczania
znakami CE, Dz.U. nr209 poz.1179;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych Dz.U. nr 107 poz. 679 z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta
deklaracji zgodnosci Dz.U. nr 5 poz. 53.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete prze Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotecnicznej (CENELEC) jako
~Standardy europejskie (EN) " lub dokumenty ,harmonizacyjne (HD)” zgodnie z ogoInymi
zasadami dziatania tych organizaciji.

EN 50132-1: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia. Wymagania Systemowe.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzadzen przetwarzania danych.

PN-E-05033 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czes¢ 1. Wymagania ogolne.

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego — Czesc¢ 2: Pomieszczenia biurowe.

PN-EN 50174-2:2010/A1:2013 — Technika informatyczna — Instalacja okablowania —
Czes¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow.

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna — Instalacja okablowania —
Czes¢ 1. Specyfikacja instalacji i zapewnienia jakosci.

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Badanie
zainstalowanego okablowania.

Inernational standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic cabling
for customer premises.
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B. SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST).

SST.01.00 Wstep.

SST.01.01 Przedmiot i zakres SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
szczegoOtowe wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem dedykowanej instalaciji
elektrycznej do zasilania urzadzen sieci teleinformatycznej na potrzeby Powiatowego Urzedu
Pracy w Biatymstoku w budynku Zaktadu Doskonalenia Zawodowego w Biatymstoku przy
ul. Pogodnej 63/1. Zakres stosowania SST jest zgodny z zakresem podanym w czesci OST.
Kody CPV:

Okablowanie sieciowe:

» CPV 48000000-8

Gniazda sieciowe:

» CPV 32423000-4

Infrastruktura sieciowa:

 CPV 32424000-1

Podtgczenia telefoniczne:

« CPV 32551100-1

Kable telefoniczne i podobny sprzet:
 CPV 32551000-0

Centrale telefoniczne:

e 32551200-2

Prace demontazowe:

« CPV 45311000-0

Badania i sprawdzenia pomontazowe:
+ CPV 45311000-0

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne:
» CPV 48000000-8

SST.01.02 Zakres rob6t obj etych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ST dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem dedykowanej instalacji elektrycznej do zasilania urzadzeh sieci
teleinformatycznej na potrzeby Powiatowego Urzedu Pracy w Bialymstoku w budynku
Zakladu Doskonalenia Zawodowego w Biatymstoku przy ul. Pogodnej 63/ i obejmujg takie
prace jak:

* przygotowanie tras kablowych pod instalacje,

» uktadanie przewodow teletechnicznych w przygotowanych trasach kablowych,
¢ montaz punktow dostepowych,

e demontaz/montaz szafy serwerowej z wyposazeniem,

« demontaz/montaz centrali telefonicznej i urzadzen wspétpracujacych,

* montaz szaf dystrybucyjnych z wyposazeniem,

* badania i pomiary sprawdzajgce instalacje,

e uruchomienie aplikacji na serwerach,

e uruchomienie struktury logicznej sieci komputerowej,

* uruchomienie sieci telefonicznej.

Przygotowanie tras kablowych

W budynku zaprojektowano trasy kablowe pod planowane instalacje teleteinformatyczne
i elektryczne. Zaprojektowano trasy w wersji natynkowej, w postaci korytek metalowych
i kanatow kablowych PCV. W pomieszczeniu serwerowni kable logiczne nalezy wyprowadzi¢
drabinkami i korytkami metalowymi. W korytarzu na parterze dla tras magistralnych nalezy
montowaé¢ korytka metalowe. Na pozostatych kondygnacjach oraz w pomieszczeniach
biurowych uktadac¢ kanaty kablowe PCV. Dla wspolnych przebiegéw przewodéw instalacii
stabopradowych i elektrycznych zaprojektowano przegrody separujace.
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Kable wewnetrznych linii zasilajgcych nalezy odseparowa¢ zaréwno od przewodow
stabopradowych jak i elektrycznych obwoddéw gniazdkowych, poprzez zamontowanie
dodatkowej przegrody separujacej, albo dodatkowego kanatu kablowego. Przy przejsciach
przez stropy i Sciany nalezy przygotowac przebicia, stosownie do planowanej ilosci
przewoddw (przekroje korytek/kanatow kablowych).

Uktadanie przewodow
W instalacji teleinformatycznej zaprojektowano przewody sygnatowe (logiczne):

* przewdd skretkowy S/FTP 4-parowy kat.7 1000Mhz w powtoce LSOH,

e przewdd swiattowodowy uniwersalny MM 8-wiéknowy 50/125 OM3 w powtoce LSOH,

e przewdd telefoniczny wieloparowy typu YTKSY.

Przewody logiczne ukfada¢ bezposrednio w przygotowanych trasach kablowych. Przewdd

skretkowy U/UTP kat.6 z wezta BIAMAN ukfada¢ w rurce ostonowej typu peszel. Przy

uktadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ zewnetrznej izolacji oraz wewnetrznej
struktury, a takze aby:

e w trakcie uzytkowania nie wystepowaly uszkodzenia powodowane szkodliwym
oddziatywaniem $rodowiska,

« w warunkach normalnej pracy nie wystepowalo nadmierne nagrzanie sie przewodow
(temperatura pracy kabla nie moze by¢ wyzsza niz dopuszczalna dla danego materiatu
izolaciji),

e zapewniona byta odpowiednia jakos¢ przesytanych sygnatéw.

Monta z punktow dost epowych
Projekt przewiduje montaz punktow dostepowych logiczno-elektrycznych w trzech
konfiguracjach:
« punkty montowane w kanatach kablowych podparapetowych,
¢ punkty montowane w puszkach natynkowo,
e punkty montowane w puszkach wtynkowo.
Przy montazu punktow dostepowych nalezy zapewni¢ trwaly i estetyczny montaz osprzetu
oraz swobodne wprowadzanie przewodow do puszek.

Demonta z/monta z szafy serwerowej, urz adzen aktywnych, urz adzen sieci telefonicznej

Przed demontazem szafy serwerowej nalezy “pozamykac” pracujgce systemy,
wylgczy¢ zasilanie w prad elektryczny, usung¢ wszelkie potaczenia elektryczne i logiczne.
Nastepnie wymontowac urzadzenia i przygotowac urzadzenia do transportu — zabezpieczy¢
przed mechanicznymi uszkodzeniami.

Przy montazu szafy serwerowej oraz wyposazenia nalezy zachowa¢ podobny uktad
jak w obecnej instalacji. Urzadzenia sieci telefonicznej oraz urzadzenia aktywne w nowej
instalacji montowac¢ zgodnie z projektem.

W szafach dystrybucyjnych i serwerowej urzadzenia montowa¢ w rack 19" przy
zastosowaniu srub i nakretek systemowych. Urzgdzenia w obudowie desktopowej montowac
na potkach.

Centrale telefoniczng i urzadzenia wspoétpracujace montowac¢ na Scianie.

Po zamontowaniu urzadzen nalezy wykonacC potaczenia logiczne i elektryczne
i uruchomié¢ systemy: serwery, urzadzenia aktywne, sie¢ telefoniczna.

Badania pomonta zowe.

Po zarobieniu przewoddéw na przewidzianym osprzecie (gniazda, krosownice
komputerowe i telefoniczne) nalezy przeprowadzi¢ pomiary, zgodnie z wytycznymi
w projekcie wykonawczym. Protokoty dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

SST.01.03 Ogdlne wymagania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogo6lne wymagania
dotyczace robot podano w OST (Ogolne Specyfikacje Techniczne). Nalezy stosowac sie do
warunkoéw i wymagan podanych w przepisach (normach) obowigzujgcych w zakresie danego
tematu i uzgodni¢ wykonywanie robot z jednostkami nadzorujgcymi dany obiekt.
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Instalacje powinny wykonywac osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje. Wszelkie

stosowane materialy i urzadzenia powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez, co najmniej jeden z dalej
wymienionych dokumentow: atest, certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci.
Stosowac nalezy kable i przewody przeznaczone do zaprojektowanych instalacji, dobrane
zgodnie z projektem oraz sposobem uzycia przewidzianym przez producenta. Instalujac
przewody wewnatrz budynkow nalezy stosowac¢ zasade prowadzenia tras przewodow
w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi Scian i stropéw i w sposob umozliwiajacy ich
wymiane bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku.
Osprzet urzadzenia, gniazda, itp.) nalezy rozmiesci¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
z uwzglednieniem  podczas realizacji zmian  w zakresie  robdét  budowlanych,
wykonczeniowych. Metody montazu urzadzen powinny spetnia¢ wymogi stosownych
przepiséw krajowych a takze wymagania zwigzane z danym obiektem. Mocowania urzadzen
powinny spetia¢ réwniez wymagania zawarte w instrukcjach i DTR producenta. Sposob
i wybor mocowania moze zaleze¢ od wymagan otoczenia. Jezeli w wymaganiach
uzytkowych zawarto wymog przeprowadzenia szkolenia, to dostawca powinien zapewnic
szkolenie w stopniu dostatecznym dla umozliwienia personelowi zdobycia kwalifikacji
zapewniajacych prawidtowg obstuge urzadzen i systemow.

SST.02.00 Szczegobtowa specyfikacja techniczna mater  iatdw i urz gdzen.

Ogolne wymagania w zakresie materiatdw budowlanych podano w OST "Wymagania
odnosnie materiatbw budowlanych”. Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do
realizacji rob6t powinny odpowiadaé¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki
upowaznione przez Wiasciwego Ministra.

Jezeli projekt przewiduje mozliwos¢é wariantowego zastosowania materialowego
w trakcie realizacji rob6t Wykonawca kazdorazowo zglasza¢ bedzie do NI zamiar
zastosowania wariantowego materialu w terminie z wyprzedzeniem przynajmniej
2 tygodniowym. Jezeli zastosowanie zamiennego wariantowego rozwigzania wymagacé
bedzie dodatkowych czynnosci NI badz przeprowadzenia badah termin ten powinien by¢
wydtuzony stosownie do okolicznosci.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce,
powinny by¢é obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajagcym nieprzerwany tok
wykonawstwa. Decyzje o0 wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem Inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach
uzasadnionych przez niego za konieczne, réwniez potwierdzone przez Projektanta. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnej i uzytkowej instalacji / systemu, a jezeli dotyczg zmiany materiatow
i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia jakosci wykonywanych robot.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w dokumentach, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zamian
i poprawek.

Instalacja teleinformatyczna

Ip. | nazwa i opis materiatu

1.|drabinki metalowe DKD 300H50,

e szerokos$¢ 300mm, wysokos$¢ 50mm;

« stal cynkowana metodg zanurzeniowg PN-EN 1SO 1461:2011;
e grubos¢ blachy 1,2mm;

e dlugosé 3m;

e ciezar 2,27 kg/m

e odstep miedzy szczeblami 300mm;

»  Kksztaltki systemowe producenta drabinek wg projektu
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Ip. | nazwa i opis materiatu

2.| Korytka metalowe typ KPR 300H50

«  szeroko$¢ 300mm, wysoko$¢ 50mm;

« blacha stalowa cynkowana metoda Sendzimira PN-EN 10346:2011.

« grubos¢ blachy 1,2mm;

« dtugosc¢ 2m;

« ciezar 1mb: 1,86kg

«  przegrody systemowe producenta korytek;

« dla pozostatych korytek gabaryty wg projektu

»  ksztaltki systemowe producenta korytek

3.|Kanaly kablowe LE — z przegroda separujaca lub bez

« materiat: bezotlowiowe tworzywo z PVC z dodatkiem stabilizatoréw wapniowo-cynkowych;
e kolor $niezno-biaty RAL9010;

« perforacja dna czesci dolnej kanatu;

e klamry kablowe, w przypadku kanatéw dwukomorowych oddzielne spinki dla kazdej komor;
e dtugosé 2m

e gabaryty pozostatych kanaléw LE wg projektu

4.|Kanat kablowy podparapetowy 55x90

« materiat: bezotlowiowe tworzywo z PVC z dodatkiem stabilizatoréw wapniowo-cynkowych;
* kolor $niezno-biaty RAL9010;

- perforacja pozioma i pionowa dna czesci dolnej kanaiu;

e wymiary: szer. 95mm, gtb. 55mm

» standard instalacji osprzetu 45x45 — bezposredni w kanale;

e dtugosé odcinka 2m;

e przegroda separujgca dzielagca kanat na komory w proporcjachl:2;

«  kolki sprzegajace do potaczen czesci dolnych kanatow;

« ostony pokrywy zabezpieczajgce trwaty montaz gniazd;

« regulowane narozniki wewnetrzne i zewnetrzne

e pozostate ksztattki systemowe producenta kanatéw

5.| Rura karbowana fi 20mm

e gietka typu peszel;

* materiat PVC;

e temp. pracy 25-60°C;

e wytrzymato$¢ mechaniczna 750N/5cm;

e Srednica zewnetrzna 20mm

6.| Szafa stojaca 42U 800x800 z cokotem

» szeroko$¢: 800mm

« gtebokos¢: 800mm

«  kolor: jasno-szary RAL 7035, korpus niebieski RAL 5005

« cokot o wysokosci 120mm, kolor RAL 7035

* drzwi szklane z bocznymi wstawkami blaszanymi przystaniajgcymi organizery pionowe,
szeroko$¢: 800mm

« rama spawana z blachy stalowej o grubosci 1,5mm malowana proszkowo

« galwanizowane, 19-calowe szyny przednie i tylne

» zdejmowane boczne Sciany i plecy

« dach i spdd szafy perforowany z profilem 19” z maskownicami mocowanymi na
mikrostykach — symetryczne otwory

« doprowadzenie kabla mozliwe od gory, z tylu i z dolu, otwory zaSlepione tatwo
zdejmowanymi zaslepkami mocowanymi na mikrostykach

« otwory wentylacyjne do wentylacji biernej

« wyposazenie w punkt uziemiajacy M8

e 24 sztuki zestawdw $rub montazowych M6 z podktadkami
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Ip. | nazwa i opis materiatu

7.| Szafa wiszaca dwusekcyjna 18U 600x515

+ szeroko$¢: 600mm

» gtebokos¢: 515mm

+  kolor: jasno-szary RAL 7035

» drzwi przeszklone szklem o grubosci 5mm facznie z zamkiem i dwoma kluczami, otwierane
prawostronnie z mozliwoscig przetozenia na lewq strone

« rama spawana z blachy stalowej o grubosci 1,5mm malowana proszkowo

» dwuczesciowa konstrukcja umozliwiajaca rozktadanie obudowy i dostep do zainstalowanych
komponentow

« galwanizowane, 19-calowe profile, szt. 2

« doprowadzenie kabla mozliwe od gory, z tylu i z dolu, otwory zaSlepione tatwo
zdejmowanymi zaslepkami

« otwory wentylacyjne do wentylacji biernej

*  wyposazenie w maskownice szczotkowg x1

+ uziemienie PE catkowicie przygotowane do montazu

8.| Panel wentylacyjny dachowy 3 x35W z termostatem

+ napiecie 220-240V AC, 50/60Hz, 160m°/h

+ blacha stalowa 1,5mm malowana proszkowo, kolor RAL 7035

« wylacznik on/off w komplecie

« termostat w komplecie (zakres regulacji +5°C do +55°C)

» dostarczane w kompletach przygotowanych do montazu (zestaw: po 4 nakretki i Sruby M6

9.| Wentylator dachowy 1x35W z termostatem

e napiecie przemienne 230V

« przewdd 2,5m

» mozliwos¢ montazu do paneli o szerokosci 600m i 800mm

10.|P6tki 450mm/300mm 1U

» blacha stalowa malowana proszkowo, kolor RAL 7035

« perforacja zapobiegajaca miejscowemu przegrzewaniu sie powierzchni w szafie, ufatwia
wentylacje wewnatrz szafy

« maksymalne dopuszczalne obcigzenie dla 4-ro punktowego montazu - 15kg

«  przestrzen montazowa 1U

» dostarczane w kompletach przygotowanych do montazu (zestaw: po 4 nakretki i Sruby M6)

11.|Organizer poziomy kabli krosowych 19" 1U 5 wieszakéw metalowych 110 mm

» blacha stalowa 1,5mm malowana proszkowo, kolor RAL 7035

« prowadnica kabli z 5-cioma duzymi uchwytami z metalu zalecana do szaf wolnostojgcych

+ optymalna w zastosowaniach $wiattowodowych

» dostarczane w kompletach przygotowanych do montazu (zestaw: po 4 nakretki i Sruby M6

12.|Organizer poziomy kabli krosowych 19" 1U 5 wieszakow z okragtych pretéw metalowych 88 mm

+ blacha stalowa 1,5mm malowana proszkowo, kolor RAL 7035

« prowadnica kabli z 5-cioma uchwytami z metalu do szafy wiszacej

« dostarczane w kompletach przygotowanych do montazu (zestaw: po 4 nakretki i Sruby M6

13.|Organizer pionowy kabli krosowych 88x88

« wykonany z okragtych pretéw stalowych

« do pionowego prowadzenia kabli wzdtuz profili 19”

« montowany z boku belki pionowej

+ komplet wraz ze sprzetem montazowym

14.|Listwa zasilajgca 8x230V 16A/3680VA IP 20 z wytacznikiem

« przeznaczone do montazu w szafach 197

« standardowy kabel taczacy dtugosci 2m;

« 8 gniazd 230V obrdconych o 35°

»  wylacznik pods$wietlany

15.|Kabel krosowy LC/LC dplx 50/125 OM3 1,0m

» kabel typu ,zipcord” z ptaszczem LSOH,

« dlugosc: 1m,

» ferrula wtykdéw wykonana z wysokiej jakosci ceramiki
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Ip. | nazwa i opis materiatu

16.|Panel krosowy 4xLC dplx OM3 1U kompletny

« wykonane z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo

« kolor RAL 7035

* wymiary: wys. x szer. x gt.: 44mm (1U) x 483mm (19”) x 240mm

« regulacja gtebokosci dzieki katownikom mocowanym do ramy 19”

« kaseta Swiattowodowa ze zintegrowanymi uchwytami na spawy

» wyposazony w wejscie kabla ze ztgczem dfawikowym PG16

« panel catkowicie zmontowany z dofacz. pigtailami (wszystkie wtyki - ceramiczne ferrule)

«  zaSlepki na nieuzywane otwory na zlacza

17.|Panel krosowy 24 mod pusty

« kolor: jasnoszary, RAL 7035

« zawiera zestaw montazowy (nakretka klatkowa, $ruby i podktadki M6)

+ kabel PE

« masywny uchwyt kablowy

+ mozliwos¢ montazu modutdw RI45 typu keystone

18.|Modut RJ45 keystone kat.6a STP

« modut ekranowany 360° z wtopiong diodg sygnalizacyjng LED

« montaz do kabla poprzez blok kontaktowy, zarabiany specjalistycznym narzedziem

«  mozliwos¢ rozszycia wg schematu T568A i T568B;

» te same moduly montowane w panelu krosowym i w gniezdzie abonenckim

19.|Kabel $wiattowodowy 8-wt. 50/125 OM3 uniwersalny, antygryzoniowy, LSOH

« Srednica zewnetrzna: 7,8mm, ciezar: 66kg/km

« max. odpornos¢ na rozcigganie: ciggta-1750N; chwilowa-200N/cm

« odpornos$¢ na nacisk poprzeczny: 500N/cm

« obcigzalnos¢ ogniowa: 0,26kWh/m

« widkna gradientowe G50/125us

« centralna tuba wypetniona zelem niewyptywajacym i niezawierajgcym silikonu

« wzmocnione szkliwem widkna aramidowe jako elementy zabezpieczajace przed
naprezeniem i wodg oraz chronigce przed gryzoniami

« czarna zewnetrzna powtoka odporna na promienie UV, bez halogenu

« temperatura transportowania i skladowania: -25°C do +70°C

« temperatura uktadania: -5°C do +50°C, temperatura pracy: -25°C do +60°C

« ognioodpornos$¢ wg IEC 60332-3-24

» brak halogenkéw wg IEC 60754-2, wydzielanie gazéw podczas spalania wg IEC 61034

« wzdtuzna wodoszczelno$¢ wg IEC 60794-1-2 metoda F5

20.|Kabel podwdjnie ekranowany S/FTP (PiMF) 1000MHz LSOH

« przeznaczony do instalacji pionowych i poziomych w strukturalnym okablowaniu budynku

+ budowa przewodu: 4 zwiniete pary indywidualnie ekranowane;

» przewdd: drut miedziany, AWG 23; izolacja: PE, $rednica 1,4 mm

+ pojedynczy ekran PiMF;

« faczny ekran cynkowany oplot, pokrycie >35%;

« ptaszcz ochronny: LSOH $rednica zewnetrzna: 7,6mm;

» waqga 28kg/km;

« bezhalogenowos¢ IEC 60332-1-2;

»  zakres temperatur-eksploatacja/sktadowanie: -20°C do +70°C

«  zakres temperatur-instalacja: +0°C do +50°C

« min. promien giecia-eksploatacja: 4xsrednica zewnetrzna;

« min. promien giecia-instalacja: 8xsérednica zewnetrzna;

* max. sifa ciggniecia: max. 110N

* max. napiecie robocze: 125V

« nominalna predko$¢ propagacji (NVP): 0,78 ¢

21.|kabel krosowy typu LED kat.6a STP RJ45-RJ45

e kolor szary;

e dlugosci wg projektu

*  wtyki z wtopionymi diodami sygnalizacyjnymi typu LED
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Ip. | nazwa i opis materiatu

22.|kabel YTKSY 10x2x0,5

* kabel stacyjny, o zytach miedzianych jednodrutowych $rednicy 0,5mm oraz izolaciji
polwinitowej, powtoce polwinitowej;

e ilos¢ par: 2

* maksymalna srednica zewnetrzna 9,0mm

23.|kabel YTKSY 28x2x0,5

* kabel stacyjny, o zytach miedzianych jednodrutowych $rednicy 0,5mm oraz izolaciji
polwinitowej, powtoce polwinitowej;

e ilos¢ par:28

« maksymalna srednica zewnetrzna 14,0mm

24.|kabel YTKSY 53x2x0,5

* kabel stacyjny, o zytach miedzianych jednodrutowych $rednicy 0,5mm oraz izolaciji
polwinitowej, powtoce polwinitowej;

e ilos¢ par: 53

« maksymalna srednica zewnetrzna 18,0mm

25.|puszka natynkowa dla 3 wktadéw 45x45mm

« materiat PVC, kolor biaty;

* wymiary (dtug. szer. gtgb.) 204x80x45mm,

26.|puszka podtynkowa

* szerokos¢ 180mm

e wysoko$¢ 70mm

* gtebokos¢ 43mm

e rozstaw $rub 60mm

e przystosowana do montazu 6 modutéw mosaic 45x45

27.|adapter skosny na dwa moduty tupu keystone z szyldzikiem na pole opisowe i klapki

antykurzowe

* materiat PVC, kolor biaty:

* wymiary (dtug. szer. gieb.) 45x45x25mm;

28.|materiaty instalacyjne

SST.03.00 Sprzet i maszyny.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w OST "Wymagania
dotyczace sprzetu i maszyn”.
Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego sprzetu:
e samochdd ciezarowy i dostawczy,
» przyczepa do przewozu kabli,
e zuraw samochodowy,
« rusztowania przenosne i drabiny,
« odkurzacz przemystowy,
e mierniki do pomiaru instalacji teleinformatycznej,
e elektronarzedzia i drobny sprzet montera.

SST.04.00 Srodki transportu.

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w OST "Wymagania
dotyczace srodkow transportu”.

Srodki transportu powinny by¢ przystosowane do przewozu materiatéw, elementow,
urzadzen i itp., niezbednych do wykonania danego rodzaju rob6t. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przedmioty w sposOb zapobiegajacy ich przemieszczaniu lub uszkodzeniu.
Zatadunek i wytadunek elementow o duzej masie lub znacznych gabarytach nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg dzwigow lub postugujac sie pomostem-pochyinia.

Przy przewozie i transporcie za pomocg dzwigdéw i pochylni nalezy przestrzegac
aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie
i wytadunku recznym — aktualnych przepiséw dotyczacych recznego przenoszenia ciezarow.

Strona 27 z 34



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot teleinformatycznych do projektu budowlanego wykonawczego
sieci teleinformatycznej na potrzeby Powiatowego Urzedu Pracy w Biatymstoku w budynku Zaktadu Doskonalenia
Zawodowego w Bialymstoku, przy ul. Pogodnej 63/1.

SST.05.00 Wykonanie robot.

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w czesci OST. Wykonawca przedstawi NI do
akceptacji projekt organizacji i harmonogramu robét uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonane.

SST.05.01 Prace przygotowawcze.

Wykonawca rob6t moze przystgpi¢ do prac dopiero po otrzymaniu od Inwestora
potwierdzenia o terminie rozpoczecia robét oraz w jakich godzinach mogg by¢ prowadzone.
Jezeli przed przystapieniem do robot byty wykonywane jakiekolwiek inne prace budowlane,
Wykonawca robdt moze przystapi¢ do rob6t po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, ze
roboty budowlane zostaty zakonczone i odebrane.

SST.05.02 Prace instalacyjno-monta zowe.

Roboty przygotowawcze - wymagania ogolne
Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje obiektéw oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta
i dostepna dla prawidtowej konserwaciji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.
Trasowanie ma na celu wytyczenie tras przewodow i kabli w budynku, wytyczenie miejsc pod
montaz korytek, rur ostonowych oraz kanatébw PCV, wytyczenie miejsc montazu puszek,
gniazd, tacznikéw, opraw i innych odbiornikbéw energii elektryczne;.

Roboty instalacyjno-monta zowe - wymagania ogoélne

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen powinno zapewnia¢ bezkolizyjnosé
z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Instalacje uktadac
w listwach kablowych, kanatach kablowych (wewnatrz budynkéw), w rurach ochronnych (na
zewnatrz), w gruncie — bezposrednio.

Ustalanie miejsc monta zu osprz etu oraz przej $¢ przez s$ciany i stropy.

Wszystkie przejscia obwodéw instalacji teletechnicznych i elektrycznych przez $ciany,
stropy, itp. (wewnatrz budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia
miedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob szczelny,
zapewniajacy nie przedostawanie sie wyziewow. Obwody instalacji elektrycznych
przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna
stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, PCV itp.

Kanalty i listwy instalacyjne

Kanaly i listwy instalacyjne montowacC przez przykrecenie, a odlegtos¢ pomiedzy
kotkami mocujgcymi ustali¢ na podstawie wytycznych producenta listew i kanatow. Kanaty
montowa¢ na Scianie pod sufitem. Gtéwne trasy ukfadania listew kablowych pokazano na
zalgczonych w projekcie rysunkach.

Przewody instalacji staboprgdowych i elektrycznych prowadzi¢ we wspdlnych
listwach, rozdzielonych przegrodami.

Przebicia

Przy przejsciach przez s$ciany i stropy przebicia wykonac¢ tak, aby nie ostabic¢
konstrukcji $cian i stropow. Przebicia dostosowa¢ do $rednicy kanatow, listew lub rur
instalacyjnych.
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Mocowanie puszek i gniazd.

Puszki i gniazda n/t nalezy osadzaé¢ na scianach w sposéb trwaty za pomoca kotkow
rozporowych lub klejenia. Na scianach drewnianych puszki i gniazda nalezy mocowaé na
warstwie blachy, za pomoca wkretow do drewna. Puszki i gniazda n/t w systemach koryt
PCV mocowa¢ tak samo jak koryta. Puszki po zamontowaniu nalezy przykryé pokrywami
montazowymi. Uchwyty do gniazd montowanych w listwach i kanatach PCV montowac
poprzez zatrzasniecie elementu w listwie (kanale). Po zamontowaniu uchwytu, nalezy
zainstalowac na listwie (kanale) pokrywe.

Zarabianie kabla S/FTP na modutach RJ45 w panelach i gniazdach

W pierwszej kolejnosci nalezy na kablu zarobi¢ blok kontaktowy za pomocg
dedykowanego narzedzia (wskazanego przez Producenta okablowania). Na zarobionym
bloku montowa¢ modut przez zamkniecie ramy modulu na bloku. Przewody na bloku
rozszywac¢ wg schematu T568B.

SST.05.03 Ukladanie przewodéw i podt gczanie odbiornikéw.

Uktadanie przewodéw w rurach i kanatach PCV
Do rur utlozonych, nalezy wcigga¢ przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej,
zakonczonej z jednej strony kulka, a z drugiej uszkiem. Zabrania sie ukladania rur wraz
Z wciggnietymi w nie przewodami.
Do listew i koryt przewody wkiada¢ wigzkami. Przewody majg by¢ utozone luzno tak, aby
mozna byto w przysztosci rozbudowac badz modyfikowac instalacje.
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:
* rozwiniecie przewodu,
« sprawdzenie ciggtosci zyt,
e odmierzenie i ciecie,
« wciggniecie przewodu lub utozenie przewodu w korytku, listwie, itp.,
» wprowadzenie kohcoéw przewodow do puszek (uchwytow gniazd), oznaczenie.
Wymagania ogolne dotyczgce uktadania przewoddw:
e wszystkie przewody na obu kohcach muszg by¢ odpowiednio oznaczone,
« kazde przejscie przewoddw przez stropy i sciany musi by¢ zabezpieczone rurg ostonowg
lub odpowiednio obudowane,
» trasy przewoddw, sposob utozenia oston lub konstrukcji w kazdym przypadku muszg
zapewnia¢ tatwos¢ ich wymiany lub wymiany przewodow,
* typy, rodzaje przewoddw i kabli oraz przekrdj zyt przewoddéw — zgodnie z projektem.

Przygotowanie ko ncéw zyt przewodow

taczenia przewodow nalezy wykonywaé w osprzecie instalacyjnym. Nie wolno
stosowa¢ potgczen skrecanych. Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé
prawidtowe przylgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze
powodowac uszkodzehn mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces
czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodow miedzianych z zytami
wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane
(zaleca sie stosowanie tulejek zamiast cynowania).

Podej $cia do gniazd

Podejscia przewoddéw do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Przytaczanie modutéw RJ45 gniazd

Miejsca potgczen zyt przewodéw z modutami powinny by¢ dokfadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢é wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja. W miejscach
narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do gniazd muszag by¢
chronione.
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SST.05.04 Montaz osprz etu.

Osprz et natynkowy

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:

* trasowanie,

e przygotowanie podioza,

» wykonanie $lepych otworéw mechanicznie / recznie,
e o0sadzenie puszki w gotowym podtozu,

« wykruszenie lub wyciecie otwordéw do wprowadzenia przewodow w puszkach,
e wprowadzenie przewoddw w otwory puszki,

e przedzwonienie i podiaczenie przewoddw,

» zamkniecie puszek/gniazd,

e sprawdzenie dziatania.

Wymagania dotyczace montazu osprzetu natynkowego

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposéb trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Pozostale zasady jak dla osprzetu podtynkowego.
Gniazda wtykowe powinny by¢é umiejscowione na wysokosciach (od wykonczonego podioza
pomieszczen) okreslonych dokumentacjg projektowa lub wedtug odmiennych dyspozyciji
pokazanych na rysunku.

SST.05.05 Monta z szaf dystrybucyjnych i krosownic.

Zalgczone w projekcie rysunki ideowe oraz montazowe krosownic i szaf
dystrybucyjnych sg wystarczajagcym dopetnieniem niniejszej specyfikacji i dopelniajg takze
dane potrzebne do sporzadzenia kalkulacji cenowe;j.

Szafy nalezy wyposazy¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg
montazowg producenta okablowania. Krosownice mocowaé zgodnie z instrukcjg producenta.
Na modutach RJ45 w krosownicy wykonaé¢ opisy adresowe. Diugosé zyt przewoddéw
wprowadzonych do modutéw RJ45 powinna umozliwia¢ przytgczenie ich w sposob zalecany
przez producenta okablowania. Przewody nie powinny przenosi¢ naprezen. Zewnetrzne
warstwy ochronne przewodéw wolno usuwaé tylko z tych czesci przewodu, ktére po
podiaczeniu bedg niedostepne.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

* trasowanie,

e ustawienie szaf na gotowym podtozu,

* wypoziomowanie i skrecenie elementow ze soba,

e skrecenie szyn zbiorczych ze sobg w miejscach potaczen,

e podigczenie przewodu uziemiajgcego,

» sprawdzenie i dokrecenie srub,

¢ malowanie poprawkowe,

e przykrecenie paneli krosowych,

e zarobienie na panelach krosowych przewodéw sygnatowych

Wymagania dodatkowe dotycz ace monta zu szaf:

We wszystkich szafach powinien by¢ umieszczony schemat ideowy potaczen
z opisem modutdw RJ45. Zawarte w dokumentacji projektowej opisy i zestawienia
materialowe sg w stopniu wystarczajgcym uzupetnieniem niniejszej specyfikacji oraz
dopelniajg takze dane potrzebne do skompletowania szaf dystrybucyjnych z wyposazeniem
i sporzadzenia kalkulacji cenowe;j.
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SST.05.06 Montaz potaczen wyréwnawczych i uzioméw.

Potaczenia wyréwnawcze

Potaczeniami wyréwnawczymi nalezy objg¢ instalacje wprowadzone do budynku oraz
wszystkie czesci przewodzace dostepne lub/i czesci przewodzace obce.
Przewody wyréwnawcze nalezy uktadac¢ na podiozu statym, wzdtuz mozliwie krotkiej trasy,
w miejscach, w ktérych nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne. Przewody
wyrownawcze tgczyé z czesciami przewodzacymi dostepnymi iczesciami obcymi przez
spawanie lub za pomocg zaciskow srubowych. Potgczenia wyréwnawcze gtdwne powinny
by¢ uziemione (sprowadzone do potencjatu ziemi) poprzez gtéwna szyne wyroOwnawcza.

SST.05.07 Przepisy BHP i przewidziane ochrony.

BHP i ochrona przeciwpora zeniowa

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa
publicznego.

Urzadzenia elektryczne przewidziane do zainstalowania wedlug niniejszego
opracowania projektowego chronione bedg przed dotykiem bezposrednim i dotykiem
posrednim.

SST.06.00 Kontrola jako $ci robat.

SST.06.01 Zasady kontroli jako $ci robot.

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegOlne etapy wykonywanych prac bedg
kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora. Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie
protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonywanych rob6t bedg usuwane na koszt
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora. Stad tez instalacje powinny byc¢
poddane szczegdélowym ogledzinom i prébom, obejmujacym takze niezbedny zakres
pomiardw w celu sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat
i mienia przed zagrozeniami, ktérych mogg sta¢ sie przyczynag. Czionkowie komisji, przed
przystgpieniem do ogledzin i préb powinni otrzyma¢ i zapozna¢ sie z uaktualniong
dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen czastkowych. W czasie
wykonywania préb nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé, celem zapewnienia
bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzenh obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

Kontrola wykonania instalacji powinna obejmowaé przede wszystkim sprawdzenie:

e zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstalowanych urzadzen
z dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami,

» prawidtowos$ci wykonania potgczen przewodow,

e poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od
innych instalacji i urzadzen,

* poprawnosci wykonania przej$¢ przewodow przez stropy, $ciany, punkty krzyzowania sie
z innymi instalacjami,

e prawidiowosci zamontowania aparatow i urzadzen,

e prawidiowego oznaczenia,

» prawidtowego umieszczania schematow, tablic oraz innych informaciji,

» prawidtowos$ci oznaczenia przewodow,

» prawidtowos$ci doboru urzadzen i sSrodkow ochrony od wplywow zewnetrznych warunkow
srodowiskowych w jakich pracuja,

« spelnienia dodatkowych zaleceh projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do
dokumentacji technicznej.
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SST.06.02 Ogledziny instalacji teleinformatyczne.

Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzgadzenia i aparaty spetniajg
wymagania techniczne zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie
zgodnosci ich parametréw technicznych z wymaganiami norm), czy zostaly prawidtowo
dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg widocznych
uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie parametréw technicznych i uzytkowych.
Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania
norm, ktorych spetienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegoéinych
sprawdzen, podane sg ponizej z zachowaniem kolejnosci wymienionego zakresu ogledzin.

Potaczenie przewoddéw

Sprawdzeniu podlega stan polgczenia przewodow, a wiec to, czy sg wykonane
w sposOb zgodny z wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy
nacisk na potgczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone
na naprezenia spowodowane przez podigczone przewody.

Wymagania dotyczace potgczen przewoddw podane sg w normach:

* PN/EN 50173 - okablowanie strukturalne - norma europejska

* PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe rozigczalne do tgczenia przewodéw o przekrojach
do 16mm2

« PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do faczenia przewodow o przekrojach do 120 mm2 w
wyrobach elektroinstalacyjnych.

W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedéw montazowych i innych usterek
w instalacji. Usterki te muszg by¢é usuniete przed przystgpieniem do préb i pomiarow.
Wykonywanie tych préb bez usuniecia usterek, mogacych mie¢ wpltyw na wynik badan jest
niedopuszczalne.

SST.06.03 Badania i pomiary

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiaréw:

e przedzwonienie przewoddw,

e sprawdzenie ciggltosci zyt przewoddw,

* sprawdzenie poprawnosci potgczen,

» sprawdzenie adresow przewoddw kabelkowych z listwg adresowa,
e pomiar rezystancji uziemien korytek

* wykonanie pomiaréw zgodnie z okreslong w projekcie klasa.

Wykonawca winien dokonaé¢ nastepujacych pomiaréw i testow:

e test poprawnosc potaczen (Wire Map).

e dlugosci kanatu (Length [m]).

e tlumienie wtrgceniowa (Attenuation [dB]).

e NEXT (przestuch zblizny [dB]).

¢ ACR (stosunek ttumienia do przestuchu).

e Sumaryczny wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu PSACR

* PS-NEXT (suma zaktocen wnoszonych do danej pary przez wszystkie pozostate pary)

* ELFEXT (réznica pomiedzy FEXT - poziomem zakldcen, indukowanych w danej parze na
skutek transmisji sygnalu w innej parze, mierzony po stronie odbiornika sygnatu
i ttumieniem)

e PS-ELFEXT (oznacza sume zakiécen wnoszonych do danej pary przez wszystkie
pozostate pary)

» straty odbiciowe (Return Loss - jest to stosunek mocy sygnatu odbitego od konca linii
transmisyjnej do mocy sygnatu wejsciowego,

e rezystancja petli statopradowej,

* opOznienie propagacii,

* roznica opOznien propagacji.
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Wymagania dodatkowe dotycz ace badani i pomiaréw:

e« z wykonanych badan i pomiaréw oraz po dokonaniu oceny ich wynikbw nalezy
sporzadzi¢ raporty,

* badania i pomiary powinna wykonywac uprawniona osoba/pracownik ,

» wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiarow musza posiada¢ aktualne
Swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny,

« dane identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokole)
z badan i pomiaréw.

Wykaz instrukcji i przyrzagdéw pomiarowych potrzebnych do wykonania badan i pomiarow

winien by¢ zamieszczony w Programie Zapewnienia Jakosci.

SST.07.00 Dokumentacja powykonawcza.

Przy przekazaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczyc

Zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg wg odpowiednich wymaganh w szczegolnosci:

« zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli
naniesienie zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyt duzy
zakres zmian,

e protokoty z préb montazowych,

» instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizméw
i urzadzen, jezeli odbiegajg one parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od
urzadzen powszechnie stosowanych.

SST.08.00 Obmiar robot.

Zasady obmiaru robét podano w OST ,”"Wymagania dotyczgce obmiaru robét”.

SST.09.00 Odbiory.

SST.09.01 Odbiodr frontu robét.

Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy odebrac protokolarnie front robot
od Generalnego Wykonawcy lub Inwestora. Stan robot budowlanych i wykonczeniowych
powinien byc¢ taki, aby roboty montazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazania instalacji na
uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy.

SST.09.02 Odbiory mi edzyoperacyjne.

Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru przedsiebiorstwa
wykonujacego instalacje elektryczne.
Odbiorom miedzyoperacyjnym powinny podlegac:
e o0sadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, listwy, korytka lub
kanaly przed wciggnieciem przewodow,
e o0sadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatéw,

SST.09.03 Odbiory cz esciowe.

Odbiory robét ulegajacych zakryciu, odbiorom tym podlegaja:
e ulozone w kanatach, lecz nie przykryte kable,
e instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
e kable, instalacje i kanalizacje utozone w ziemi, lecz nie zasypane,
« inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po

zakonczeniu rob6t montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢é wpisane do dziennika robot
(budowy). Brak wpisu nalezy traktowaé¢ jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow
i prawidlowosci montazu. Pozostate odbiory czesciowe: przed odbiorem kohcowym duzych
skomplikowanych instalacji nalezy przekazywa¢ Inwestorowi poszczegoélne fragmenty
instalacji w drodze odbioréw czesciowych.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot teleinformatycznych do projektu budowlanego wykonawczego
sieci teleinformatycznej na potrzeby Powiatowego Urzedu Pracy w Biatymstoku w budynku Zaktadu Doskonalenia
Zawodowego w Bialymstoku, przy ul. Pogodnej 63/1.

SST.09.04 Odbiér ko Acowy.

Do odbioru koncowego wykonania robot wykonawca powinien przedtozyc:
» aktualng dokumentacje powykonawczg wg p. SST.07.00,
« deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty;
e protokoty z préb i badan,
» oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacii,
* instrukcje eksploatacji urzadzen, jezeli umowa przewidywata dostarczenie ich,
» czesci i urzagdzenia zamienne oraz sprzet BHP, ktore zgodnie ze specyfikacjg w projekcie
(dokumentaciji) miaty by¢ dostarczone przez wykonawce.

W przeciggu 30 dni od daty zakonczenia instalacji systemow Wykonawca przeszkoli
wskazany przez Inwestora personel w zakresie obstugi i eksploatacji systemu.
Na potwierdzenie odbycia szkolenia sporzadzony zostanie protokoét.

Komisja odbioru kohcowego:

» bada aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,

* bada protokoty odbiorow czesciowych i sprawdza usuniecie usterek,

 bada zaswiadczenia o jakosci materialbw i urzadzen oraz przedstawia ewentualne
whnioski i uwagi,

» bada i akceptuje protokoty préb montazowych,

» dokonuje prob i odbioru instalacji,

» ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalaciji,

» spisuje protokét odbiorczy.

SST.09.05 Przekazanie instalacji do eksploatacii.

Po ustalonym przez komisje odbioru okresie wstepnej eksploatacji instalacje nalezy
przekaza¢ do wiasciwe] eksploatacji. Przy przekazaniu nalezy spisa¢ protokot, w ktorym
powinno zosta¢ potwierdzone usuniecie usterek wymienionych w protokole przekazania
instalacji do wstepnej eksploatacii.

SST.09.06 Konserwacie instalacjii urz adzen.

Konserwacje i badania zainstalowanych urzadzeh przeprowadzi¢ w zakresie i czasie
okreslonym przez producenta. Badania instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Konserwacje i pomiary nalezy zleci¢ osobom z uprawnieniami do
prowadzenia tego typu prac.

SST.10.00 Rozliczenie robot, podstawa ptatno  $ci.

Ogdlne zasady rozliczenia rob6t podano w OST "Rozliczenie robot, podstawy
ptatnosci’. Szczegoly z tym zwigzane powinny by¢ zawarte w umowie miedzy stronami.

SST.11.00 Przepisy zwi gzane.

Wszystkie instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami
i normami oraz regutami sztuki budowlane;j.
Ogolne przepisy i normy dotyczace wykonania przebudowy dedykowanej instalacji podano
w czesci OST "Przepisy zwigzane”.
Inne dokumenty:
* wytyczne montazowe producentow kabli, przewodow i osprzetu elektrycznego.
« dokumentacje techniczno-ruchowe zaprojektowanych urzadzen,
e warunki techniczne wykonywania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Instalacje
elektryczne. Wydawnictwo "Arkady" 1990,
* rozporzadzenie MGPIB z dnia 14.12.1994 r. w sprawie warunkow technicznych jakimi
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z pozniejszymi zmianami).
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